

Số: 252 /QĐ-BQL

Duyên Hải, ngày 11 tháng 8 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc chỉ định thầu gói thầu số 04:**

**Thi công Cải tạo, sửa chữa các phòng ban làm việc thị xã Duyên Hải**

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC THỊ XÃ DUYÊN HẢI**

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải;*

*Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa các phòng ban làm việc thị xã Duyên Hải;*

*Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 08/08/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa các phòng ban làm việc thị xã Duyên Hải;*

*Căn cứ Biên bản Thương thảo hợp đồng ngày 09/8/2022 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải và Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng S.S.A Trà Vinh về việc thương thảo hợp đồng gói thầu số 04: Thi công Cải tạo, sửa chữa các phòng ban làm việc thị xã Duyên Hải;*

*Xét đề nghị của Bộ phận Kỹ thuật - Kế hoạch - Tổng hợp.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chỉ định thầu gói thầu số 04: Thi công Cải tạo, sửa chữa các phòng ban làm việc thị xã Duyên Hải, với những nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Cải tạo, sửa chữa các phòng ban làm việc thị xã Duyên Hải.

**2. Tên gói thầu:** Gói thầu số 04: Thi công Cải tạo, sửa chữa các phòng ban làm việc thị xã Duyên Hải.

**3. Địa điểm xây dựng:** Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

**4. Chủ đầu tư:** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải.

**5. Nguồn vốn:** Ngân sách thị xã.

**6. Đơn vị được chỉ định thầu:** Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng S.S.A Trà Vinh.

Địa chỉ: Số 370 Võ Văn Kiệt, khóm 8, phường 7, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

**7. Giá chỉ định thầu: 898.000.000 đồng** (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi tám triệu đồng).

**8. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**9. Hình thức hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói.

**Điều 2.** Giao Bộ phận Kỹ thuật - Kế hoạch - Tổng hợp có trách nhiệm tổ chức triển khai các bước tiếp theo đúng trình tự thủ tục qui định hiện hành.

Đơn vị được chỉ định thầu thi công chịu trách nhiệm thực hiện phương án thi công đạt chất lượng, khối lượng, quy cách, chủng loại vật tư sử dụng cho công trình và phải đảm bảo tiến độ thi công đúng thời gian quy định. Mọi chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, phương án thi công, mỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng thực thi đúng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán được thẩm tra, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Bộ phận Kỹ thuật - Kế hoạch - Tổng hợp, Hành chính - Kế toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải; đơn vị được chỉ định thầu và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban Giám đốc;
- Kho bạc NN thị xã Duyên Hải;
- Lưu: VT, HSDA.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Huỳnh Vĩnh Phúc**